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A) MEMÒRIA 

1  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTS 
 

Promotor/s 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Amb domicili a: 
Adreça Parc Científic de Barcelona 

Carrers de Baldiri i Reixac 10-12, Josep Samitier i Avinguda Gregorio Marañón 
Municipi Barcelona Codi Postal 08028 
 

 Redactor/s 
2BUXADÉ, MARGARIT, FERRANDO, S.L. arquitectes NIF B-63492219 
Representat per :   
Arquitecte Àgata Buxadé Fortuny NIF G-44001833 
Adreça C/ Major  núm. 26 
Municipi Sant Just Desvern Codi Postal  08960 

 
 
 

1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

 Objecte del projecte 

 
El present document desenvolupa, a nivell d’instal·lacions, el projecte executiu corresponent al 
recinte del Servei d’Experimentació Animal (SEA), que se ubica principalment a la planta cota
44,32 del nou edifici modular de la segona fase del Parc Científic de Barcelona. 
Per tant, l’objecte del projecte és la definició de les instal·lacions interiors d’una sèrie d’espais 
continguts a l’esmentat edifici. L’arquitectura d’aquest recinte es defineix al corresponent projecte 
independent. 
 
Emplaçament: 
Adreça Parc Científic de Barcelona 

Carrers de Baldiri i Reixac 10-12, Josep Samitier i Avinguda Gregorio Marañón 
Població Barcelona Codi Postal 08028 
Municipi Barcelona Comarca Barcelonés 
Encàrrec:  En missió completa 
 



 

 

Descripció de l’emplaçament 
 
L’edifici ocupat parcialment pel Servei d’Experimentació Animal es troba a l’illa I del Campus 
Sud de Pedralbes de la Universitat de Barcelona, limitada pels carrers Avinguda del Doctor 
Marañón, carrer de Baldiri Reixac i carrer de Josep Samitier. 
 
Actualment aquesta illa inclou edificis existents de nova construcció i edificis existents 
rehabilitats o en fase rehabilitació, així com el propi edifici que ocupa aquest projecte. Els 
edificis existents són les Torres B, C i D, l’edifici d’administració, la Biblioteca i la Primera Fase 
dels Mòduls de Laboratoris del Parc Científic de Barcelona: 
 

• Torre B - Edifici existent en fase de reforma destinat a oficines de laboratoris 
d’investigació i sales de reunions. 

• Torre C - Edifici existent en fase de reforma destinat a oficines de laboratoris 
d’investigació i sales de reunions.. 

• Torre D - Edifici existent reformat i en funcionament destinat a oficines dels laboratoris 
d’investigació.  

• Edifici d’administració – Edifici existent reformat destinat a oficines dels laboratoris 
d’investigació i administració del Parc Científic de Barcelona. 

• Biblioteca – Edifici existent en funcionament. 

• Mòduls de Laboratori del Parc Científic de Barcelona, 1ª fase – Edifici existent en 
funcionament destinat a laboratoris d’investigació. 

• Mòduls de laboratori del Parc Científic de Barcelona i Edifici de Serveis, 2ª fase – 
Edifici en construcció. Una vegada executada l’estructura, actualment s’està construint 
l’envolvent arquitectònica. Ocupa una posició central al complex del parc Científic, 
entre les torres B, C i D i la primera fase dels mòduls de laboratori. Serà un edifici 
destinat a Laboratoris d’investigació, estabulari, auditori, sala d’exposicions, restaurant, 
botiga i aparcament. Concretament, el present document recull el projecte corresponent 
a les instal·lacions del recinte de l’estabulari (Servei d’Experimentació Animal).  

L’espai ocupat pel SEA s’ubica principalment a la planta cota 44,32, en un recinte totalment 
interior de planta pràcticament rectangular. Sobre aquest espai es disposa una planta tècnica, 
també objecte del projecte, a les cotes 47,32 i 47,06. Per últim, la intervenció ocupa també una 
petita sala de la planta cota 41,18. 

 

Dades urbanístiques 

 
Planejament vigent 

  
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE 
L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS SUD PEDRALBES A L’ÀMBIT DE L’ILLA I,  
DELIMITADA PELS CARRERS BALDIRI REIXAC, JOSEP SAMITIER I 
L’AVINGUDA DOCTOR GREGORIO MARAÑON. Aprovat definitivament al juny 
de 2008. 

Aquest planejament va modificar el TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS SUD 
PEDRALBES ENTRE LES AVINGUDES DE LA DIAGONAL, DEL DOCTOR 
MARAÑON I DE JOAN XXIII. Aprovat definitivament el 13 de juliol de 1999. 

Qualificació del sòl 7c Sistema d’equipament Comunitari 
Superfície total illa 25.864 m² 
Denominació zona Equipament del Campus Sud de Pedralbes 
Usos admesos Els terrenys són de titularitat de la universitat de Barcelona i es destinaran als 

usos inherents a l’activitat docent, de recerca i transferència de tecnologia. 
En la primera planta soterrani s’admeten els mateixos usos que els admesos per 
damunt de la cota de referència de la planta baixa i l’ús d’aparcament. Les plantes 
per sota de la primera planta soterrani únicament es podran destinar a 
aparcaments, instal·lacions i equips tècnics de l’edifici  i d’altres similars. 

 



 

 

Condicions de l’edificació 
 Paràmetres normativa Paràmetres projecte bàsic aprovat 
Edificabilitat total de l’illa   1,83 m2/m2 1,83 m2/m2 

Superfície total de l’illa      25.864 m2 25.864 m2 
Sostre edificable  de l’illa  47.331,12 m2 47.286,85 m2 
Ocupació en planta global 65 % 64,5 % 
Ocupació en planta global 16.761 m2 16.690,5 m2 
Altura màx. PRP1 (PRA1) +101,5 m +44,75 m 
Altura màx. PRP2 (PRA2) +78,5 m +27,0 m 
Alçada reg. màx. (PRP1)    PB+12 plantes PB+12 plantes 
Alçada reg. màx. (PRP2)    PB+4 plantes PB+4 plantes 

Nº de places de pàrking total 1 cada 65 m2 útils = 
537 places 537 places 

Nº de places de pàrking 2,2x4,5 >537x0,75 = 402 places 436 places 
Nº de places de pàrking 2,0x4,0 <537x0,25 = 134 places 90 places 
Nº de places de pàrking adap. 1 cada 100 places = 6 places 11 places 
 
Tots els paràmetres regulats pel planejament vigent fan referència a les condicions d’edificació 
globals de l’illa I. L’edificació objecte d’aquest projecte compleixen tots aquest paràmetres 
urbanístics de la Illa I definits en la Modificació Puntual de 2008. 
 
Al present projecte no es modifica cap condició de les aprovades amb el projecte bàsic de la 
segona fase del Parc Científic de Barcelona. 
 

1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Descripció general de l’espai 
 
L’execució del Servei d’Experimentació Animal –en particular de les seves instal·lacions- forma 
part de la segona fase del Parc Científic de Barcelona.  
 
El Servei d’Experimentació Animal ocupa un espai important del nou edifici modular. Les 
dependències característiques d’aquesta instal·lació es disposen a la planta cota 44,32 de 
l’edifici. A la planta de cotes 47,32 i 47,06 s’ubiquen les àrees tècniques en un nivell específic 
d’instal·lacions. Son dos nivells d’altures diferents perquè un d’ells conté les maquinàries de 
climatització (cota 47,07) i l’altre només compta amb unes passarel·les tècniques per 
acompanyar la distribució de les conduccions (cota 47,32). El nivell de la cota de maquinàries 
està construït amb forjats de llosa col·laborant per suportar el pes de les màquines, mentre que 
el nivell de distribució de serveis està constituït per un fals sostre rígid i unes passarel·les 
metàl·liques de circulació. Finalment, l’estabulari avarca també un petit espai de la planta cota 
41,18, destinat al tractament dels residus dels espais virals.  
 
L’estabulari és el lloc en el que s’allotgen els animals que es faran servir en els experiments 
que les entitats d’investigació desenvolupen. Per tant, el Servei d’Experimentació Animal es 
constitueix fonamentalment com a un recinte de laboratoris i espais per al emmagatzematge, 
manipulació i cria de ratolins. 
 
L’espai ha esta dissenyat per tal d’adequar-se lo més possible a les condicions 
d’emmagatzematge d’aquest tipus d’animals, dels riscos que representen i de les mesures de 
protecció que requereixen. 
 
S’ha previst la realització de les instal·lacions d’electricitat, aigua, sanejament, gasos, fluids, 
climatització i ventilació, veu i dades i protecció contra incendis 



 

  
 
 

Programa de necessitats 
 
El programa d’arquitectura es troba definit a la PART 1: ARQUITECTURA d’aquest mateix 
projecte. 
 
 

Procés previ d’enderrocs 
 
Aquest projecte no contempla cap actuació d’enderroc. 
 
 

Criteris compositius del projecte 
 
Els criteris compositius del projecte es troben definits a la PART 1: ARQUITECTURA d’aquest 
mateix projecte. 



 

 

Quadre de superfícies 
 
 
NIVELL ZONA ESTANÇA SUPERFÍCIES 

(útils) 
SUP. (construides)

  
  

41,18 RESIDUS ESPAIS 
VIRALS 

BW-ACC1 3,87 m² 

  BW-VEST 5,7 m² 
  BW 18,03 m² 

  
41,18  27,6 m² 30,58 m²

  
44,47 ADMINISTRACIÓ ADM7 43,21 m² 

  ADM6 27,55 m² 
  ADM5 16,53 m² 
  ADM4 16,6 m² 
  ADM3 5,5 m² 
  ADM2 73,26 m² 
  ADM1 38,73 m² 
  ADM8 8,41 m² 
  ADM9 8,6 m² 
  ADM10 7,08 m² 
  ADM-VEST 25,48 m² 
  SERVEI MINUSVÀLID 7,35 m² 
  PASSADÍS 

EVAQUACIÓ 
52,69 m² 

  MG2 216,25 m² 
  MG3 11,39 m² 
  CAMBRA RESIDUS 

SEA 
41,51 m² 

 RESIDUS  VESTÍBUL INDEPEN. 
1 

5,26 m² 

  VESTÍBUL INDEPEN. 
2 

5,44 m² 

 VESTUARIS 1 MG VEST 9,01 m² 
  VF-1.1-2-3 33,22 m² 
  VM-1.1-2-3 28,56 m² 

  VF-1.4 i VM-1.4 13,01 m² 
 VESTUARIS 2 

(ÀREA 
EXPERIMENTACIÓ) 

VF-2.1-2-3 26,27 m² 

  VM-2.1-2-3 26,37 m² 
  VF-2.4 i VM-2.4 8,93 m² 
  ZR-1 384,93 m² 
  ZR-2 25,41 m² 
 UNITAT DE 

TRANSGÈNESI 
MMCF 1 20,8 m² 

  MMCF 2 15,8 m² 
  MMCF 3 44,69 m² 
  MMCF 4 32,9 m² 
  MMCF 5 33,01 m² 
  MMCF 6 65,71 m² 
  B-MMCF 32,57 m² 
 ÀREA DE CRIA BR-MAG 190,17 m² 



 

  BR1 111,63 m² 
  BR1-LAB 6,18 m² 
  BR2 89,6 m² 
  BR2-LAB 6,18 m² 
  BR3 101,38 m² 
  BR3-LAB 6,18 m² 
  BR4 35,31 m² 
  BR5 30,99 m² 
  BR6 30,36 m² 
  BR7 32,54 m² 
  BR8 27,88 m² 
  BR9 15,87 m² 
  EXP QUA-1 26,86 m² 
  EXP QUA-2 8,13 m² 
  QUA-LAB 19,13 m² 
  EXP1 27 m² 
  EXP2 27 m² 
  EXP3 27 m² 
  EXP4 26,36 m² 
  EXP5 26,91 m² 
  EXP6 30,66 m² 
  EXP MAG 46,29 m² 
  BEH1 36,81 m² 
  BEH2 33,23 m² 
  BL3 33,53 m² 
  DI4 33,93 m² 
  DI5 25,2 m² 
  EXP HL6 30,57 m² 
  EXP LAB 1 8,47 m² 
  EXP LAB 2 8,47 m² 
  EXP LAB 3 8,47 m² 
  EXP LAB 4 8,47 m² 
  EXP LAB 5 8,47 m² 
  EXP LAB 6 8,47 m² 
  EXP LAB 7 8,42 m² 
  EXP LAB 8 8,42 m² 
  EXP LAB 9 8,47 m² 
  EXP LAB 10 8,47 m² 
  EXP LAB 11 8,47 m² 
  EXP LAB 12 8,47 m² 
  EXP LAB 13 8,47 m² 
  EXP LAB 14 8,47 m² 
 ZONES DE PAS ZONA DE PAS EXP. 336,66 m² 
  P.EVACUACIÓ 1 9,04 m² 
  P.EVACUACIÓ 1' 7,69 m² 
  P.EVACUACIÓ 2 4,2 m² 
  P.EVACUACIÓ 2' 4,06 m² 
  P.EVACUACIÓ 3 4,2 m² 
  P.EVACUACIÓ 3' 4,06 m² 
  P.EVACUACIÓ 4 4,2 m² 
  P.EVACUACIÓ 4' 4,06 m² 
 ÀREA DE   

VECTORS VIRALS 
P3-SAS.S 29,54 m² 

  P3-ACC1 3,17 m² 
  P3-VEST 6,01 m² 
  ÀREA DUTXA AIRE 5,12 m² 
  ÀREA DUTXA AIGUA 4,8 m² 
  DISTRIBUIDOR 13,71 m² 



 

  P3-MAG 13,6 m² 
  P3-A1 18,64 m² 
  P3-LAB1 14,66 m² 
  P3-RES1 6,13 m² 
  P3-A2 11,63 m² 
  P3-LAB2 12,34 m² 
  P3-RES2 7,3 m² 
  
  

44,47  3198,21 m² 3378,25 m²
  

47,06 - 47,32 VESTÍBUL ESCALA 1 4,16 m² 
  ESCALA 1 17,35 m² 
  VESTÍBUL ESCALA 2 4,81 m² 
  ESCALA 2 18,25 m² 
  VESTÍBUL 

ASCENSOR 
19,29 m² 

  SALA 
INSTAL·LACIONS 1 

591,34 m² 

  ESCALA 11 10,52 m² 
  ESCALA 12 10,34 m² 
  ESCALA 27 11,5 m² 

  
47,06 - 47,32 687,56 m² 3910,36 m²

  
TOTAL 3913,37 m² 7319,19 m²

  
TOTAL COMPUTABLE 3225,81 m² 3408,83 m²
 
 



 



 

 

Descripció bàsica del sistemes 

 

1) Sistema estructural 
 
Aquesta part del projecte no contempla cap intervenció en el sistema estructural. Es defineix a 
la part 1: Arquitectura. 

2) Sistema de compartimentació 
 
Els elements de compartimentació interior inclosos al projecte són: 

TANCAMENT DE PANELL SANDVITX AMB LLANA DE ROCA 
TANCAMENT DE PANELL SANDVITX INOX. AMB LLANA DE ROCA 
TANCAMENT DE PANELL SANDVITX RF AMB LLANA DE ROCA 
 
Vegeu descripció detallada al punt 2.3. 
 

3) Sistema d’envolvent  
 
Aquesta part del projecte no contempla cap intervenció a l’envolvent. Es defineix a la part 1: 
Arquitectura. 

4) Sistema d’acabats 
 
A) PAVIMENTS 
Els paviments inclosos al projecte són: 
Á Paviment continu de resines epoxídiques 

 
B) CEL RASOS 
Els cel rasos inclosos al projecte són: 
Á Cel ras de panells de xapa d’acer galvanitzat 

 
Vegeu descripció detallada al punt 2.4. 

5) Sistema de condicionament ambiental i serveis 
 

El projecte preveu i descriu, a la memòria constructiva, les següents instal·lacions: 

• Electricitat i Enllumenat 
• Protecció i Seguretat 
• Telecomunicacions 
• Climatització 
• Fontaneria 
• Vapor 
• Protecció Contra incendis 
• Sanejament 
• Aire comprimit 

 



 



 

2  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
No es fa cap intervenció en la fonamentació de l’edifici. 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Aquesta part del projecte no contempla cap intervenció en la compartimentació. Es defineix a la 
part 1: Arquitectura. 

2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

 
Comportament de les particions 

 
Particions Descripció Comport. 

davant el 
foc 

Aïllament 
acústic 

Partició 1 

TANCAMENT DE PANELL SANDVITX AMB LLANA DE ROCA 
Descripció:  tancament interior tipus Dagard SM M0, format per un núcli 
de llana de roca de 6cm de gruix, revestit de xapa d’acer galvanitzat 
lacada per les cares vistes. Fixació al terra amb un cinturó metàl·lic de 
30x60mm regulable. Els panells fan 120x300cm i disposen d’un forat per 
a pas d’instal·lacions als extrems. S’ensamblen entre sí i es segellen 
posteriorment. 

>RF 60 >38 dBA 

Partició 2 

TANCAMENT DE PANELL SANDVITX INOX. AMB LLANA DE ROCA 
Descripció:  tancament interior tipus Dagard SM M0, format per un nucli 
de llana de roca de 6cm de gruix, revestit de xapa d’acer inoxidable 304 
de 0.6mm. La unió entre panells es fa mitjançant perfils ocults. La fixació 
al terra es farà amb un cinturó metàl·lic de 30x60mm. Regulable. 

>RF 60 >38 dBA 

Partició 3 

TANCAMENT DE PANELL SANDVITX RF AMB LLANA DE ROCA 
Descripció: tancament interior tipus Dagard LF RF120, format per un 
nucli de llana de roca de 11,6cm. de gruix, entre dues xapa d’acer 
galvanitzat lacat de 0.6mm. La unió entre panells es fa mitjançant 
ensamblatge doble recobert amb xapa de revestiment del panell. La 
fixació al terra es realitza amb una "U" galvanitzada. El gruix del panell es 
de 11,6cm. 

>RF 120 >40dBA 

Partició 4 

TANCAMENT DE PANELL SANDVITX AMB LLANA DE ROCA 
Descripció:  tancament interior tipus Dagard SM M0, format per un núcli 
de llana de roca de 4cm de gruix, revestit de xapa d’acer galvanitzat 
lacada per les cares vistes. Fixació al terra amb un cinturó metàl·lic de 
30x60mm regulable. Els panells fan 120x300cm i disposen d’un forat per 
a pas d’instal·lacions als extrems. S’ensamblen entre sí i es segellen 
posteriorment. Utilitzat com a trasdossat interior. 

- - 

 
CRITERIS DE DISSENY 
Els materials utilitzats per a la construcció dels tancaments del Servei d’Experimentació Animal 
seran de tipus laboratori i/o blanca, es a dir, amb materials no porosos, de fàcil neteja i no 
generador de partícules. 
Les mampares estan constituïdes per panells d’ànima de llana de roca amb acabat de làmines 
de xapa lacada. Les juntes entre panells seran segellades amb silicona fungicida. Aquest 
material té com a característica principal ser molt fàcilment rentable. 
Donat que es tracta d’una planta soterrani situada al costat d’un accés rodat i tenint en 
consideració que les parets perimetrals han de ser sectoritzades per seguritat davant incendis, 
s’han escollit uns tancaments amb reacció al foc tipus M0 segons UNE-23-727-81 i UNE-23-
702-88 per als tancaments verticals; RF-120 als tancaments verticals que delimiten sectors 
d’incendi; i RF-90 segons UNE-23-727-81 i UNE-23-702-88 per a la instal·lació del sostre. 
El revestiment del terra previst serà de resina epoxi de 2mm de gruix. 



 

Per a l’elecció d’aquest sistema s’ha tingut en consideració la resistència mecànica de l’epoxi, 
superior a les llosetes de PVC, en allò que a les substàncies dissolvents i aigua es refereix a la 
zona de rentat i rodament dels carros amb rack i materials. 
Així mateix aquest tipus de paviment s’integra millor amb els nombrosos desaigües sifònics 
existents al terra original i necessaris per a la maquinària de rentat i esterilitzat. 
Mitjançant el paviment de resina aconseguim un terra continu, rematat perimetralment amb 
mitja canya del terra per tal d’evitar una junta al terra que pogués ser motiu per a l’acumulació 
de brutícia. 
Els pilars existents en la instal·lació es revestiran de resina epoxi amb acabat a les cantonades 
d’angle d’inoxidable, el qual quedarà instal·lat sense ressalt. 
El conjunt de la zona serà lo més estanc possible per tal d’evitar la pèrdua de sobrepressió. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
TANCAMENTS VERTICALS  
El tancament vertical és una mampara a base de plafons monolítics, formats per dos cares 
externes de xapa, entre les que s’interposa l’ànima de llana de roca que confereix al panell les 
qualitats aïllants i resistents al foc M0. 
Per a realitzar els tancaments verticals de les dutxes s’utilitzaran  panells M0 de 
característiques similars als anteriors, amb la particularitat de que les xapes seran d’acer 
inoxidable. Les portes de les dutxes disposaran de dos espiells amb l’objectiu de fer visibles 
possibles problemes de personal a l’interior d’aquestes. 
Per a sectoritzar a les zones que així ho requereixen s’utilitzarà panells amb l’ànima de llana de 
roca amb resistència RF-120. 
El particular disseny dels suports permetrà realitzar un tancament llis i continu. 
La modulació dels tancaments és de 120cm i el gruix de les cares externes és de 0,6mm, amb 
un gruix total de 60mm per al panell M0 i de 120mm per al panell RF-120. 
La instal·lació de l’esmentat panell RF-120 es realitzarà de forjat a forjat i amb una perfilaria 
d’entrega al terra i sostre mitjançant U galvanitzada del guix adequat. 
La trobada entre panells verticals i paviment i fals sostre es realitzarà mitjançant perfils corbs 
en mitja canya. 
El segellat final entre panells i trobades amb el perfil de mitja canya es realitzarà mitjançant 
cordó de silicona fungicida. 
L’ancoratge al terra del panell vertical es realitzarà amb perfil de cinta regulable al panells M0 
de forma que aquest perfil pugui absorbir el desnivells que puguin existir al terra. 
Les portes i finestres tindran les mateixes característiques constructives que la resta dels 
panells, de forma que ambdós elements estaran enrasats adequadament als tancaments. 
S’instal·laran portes amb control d’accés a les zones que així ho requereixin, de forma que 
només podran accedir a aquestes sales el personal autoritzat. També s’instal·laran portes amb 
molls antiretorn per tal d’assegurar el tancament de les portes. 
El muntatge de tots els tancaments inclou l’acabat i remat per a la correcta adaptació dels 
mateixos a lluminàries, difusors, SAS i autoclau. 
 
 
   

2.4 SISTEMES D’ACABATS 
 
Cel rasos 
 
 

CEL RAS PANELLS SANDVITX 
Descripció: cel ras de panells de xapa d’acer galvanitzat lacat en la cara 
vista amb nucli de llana de roca de 6cm de gruix. Mesures de panells de 
120x300cm. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
FALS SOSTRE 
El cel ras es configurarà mitjançant plafons de 60mm de gruix i una resistència al foc RF-90 
que permetrà el pas dels conductes i canalitzacions de instal·lacions, motiu pel qual 
s’habilitaran tensors i reforços mecànics fixats al sostre de la planta. 
El cel ras estarà segellat mitjançant silicona fungicida tant per la part interior com per la part 
exterior, encara que per la part exterior a més s’instal·larà una cinta asfàltica a totes les juntes 
dels panells de forma que si hi hagués una escapada d’aigua no arribaria a filtrar a la sala. 



 

Aquesta cinta asfàltica s’utilitzarà per a realitzar un petit recrescut sobre les lluminàries, 
difusors, i la resta d’elements instal·lats al sostre amb la finalitat anterior. 
 
 
Paviments 
 
 

PAVIMENT CONTÍNU DE RESINES EPOXÍDIQUES 
Descripció: paviment a base de resines epoxídiques sense juntes, 
autoanivellant, sense dissolvents, amb acabat satinat, d’alta planimetria 
tipus Quimipox-max de Granicrom. 
S’aplicarà una capa d’allisat previ amb massilla epoxi Quimipox. S’aplicarà 
prèviament imprimació amb resina tipus Quimipox-adherencia l o 
equivalent. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
PAVIMENT 
El tractament del terra es realitzarà com a paviment continu, sense juntes, a base de resines de 
poliuretà, amb propietats anticorrosives, antibacterians, resistent al rajat i al desgast. 
La textura d’acabat s’adequarà a les necessitats de cada zona, permetin obtenir graus de 
lliscament entre 1 i 3 segons la NTC en vigor. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 SISTEMES D’ACONDICIONAMENT D’INSTAL·LACIONS 
 
 
Instal·lacions 

 
 Descripció 

 

1) Electricitat i enllumenat Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT. 

2) Protecció i seguretat Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ I SEGURETAT. 

3) Telecomunicacions Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS. 

4) Climatització Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 

5) Fontaneria Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA. 

6) Vapor Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE VAPOR. 

7) Protecció contra incendis Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

8) Sanejament Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 

9) Aire comprimit Justificació i definició dels components a l’apartat  
INSTAL·LACIÓ D’AIRE COMPRIMIT. 
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1.1. ANTECEDENTS. 

El present projecte correspon al programa  d’ampliació de l’edifici modular del Parc Científic de 
Barcelona corresponent a l’estabulari . 
Les instal·lacions projectades s’integraran amb les ja existents que donen servei a altres locals. 

1.2.- OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del projecte és definir les característiques de les instal·lacions de subministrament de baixa 
tensió que permetin dur a terme la seva execució segons la Normativa vigent.  

Comprèn l’estudi dels subministraments interiors d’enllumenat, força normal i SAI. Per cadascun d’ells 
es definiran punts de subministrament, circuits, proteccions i quadres de comandament.  

El projecte té com a objectiu definir les instal·lacions elèctriques de l’estabulari de l’edifici Modular del 
Parc Científic de Barcelona destinat a la cria i experimentació d’animals.  

La present memòria servirà de base per l’execució del corresponent projecte de legalització per 
obtenir dels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, l’autorització d’instal·lació elèctrica 
d’enllumenat i força motriu per la potència total necessària, comprenent els consums que més 
endavant es detallaran, i la posterior autorització de posada en servei. 

1.3. AUTORITZACIONS PRECEPTIVES. 

Per la posada en servei de la instal·lació es disposarà de les autoritzacions de les Reglamentacions 
particulars, que, amb motiu del present projecte, estigui afectada l'activitat (climatització, baixa tensió, 
aparells elevadors, aparells a pressió, etc.). 
La maquinària que s’instal·li complirà amb el Reglament de Seguretat en les màquines  i ITC 
publicades. 

Degut a que la instal·lació comprèn la previsió de punts de subministrament de força segons la relació 
de maquinària adjunta en base a aquesta maquinària específica, no es preveu que estigui afectada 
per Reglaments específics. 

No és objecte d’aquest capítol altres instal·lacions a més a més de les que aquí específicament es 
descriuen. 

1.4. REGLAMENTACIÓ. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

La instal·lació elèctrica que es projecta s’executarà de conformitat amb les instruccions del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió,  aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’Agost i Instruccions 
complementàries del mateix. 

Es detallen a continuació les instruccions complementàries a les que haurà d’ajustar-se l’execució de 
la present  instal·lació elèctrica en funció de l’activitat i instal·lacions annexes. 

ITC BT 08 sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia 
elèctrica. 



ITC BT 09 instal·lacions d’enllumenat exterior. 

ITC BT 10 previsió de càrregues per a subministres en Baixa Tensió. 

ITC BT 11 A 16 relatiu a instal·lacions d’enllaç. 

ITC BT 17 dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de 
potència. 

ITC BT 06 i 07 relatiu a les xarxes aèries i subterrànies per a distribució de baixa tensió. 

ITC BT 19 A 24  relatiu a característiques en xarxes de distribució d’energia elèctrica, i prescripcions 
generals per a les instal·lacions interiors o receptores. 

ITC BT 27 relatiu a locals que contenen una banyera o dutxa. 

ITC BT 28 instal·lacions en  locals de pública concurrència. 

ITC  BT 30 relatiu a instal·lacions en locals de característiques especials. 

ITC   BT   43  a  49   relatiu   a   requisits concernents  a  una  correcta  instal·lació,  utilització i 
seguretat dels aparells receptors. 

ITC  BT  18  relatiu  a posada a  terra  de  les instal·lacions. 

 
ALTRES INSTAL·LACIONS. 

No és objecte d’aquest capítol definir altres reglamentacions que li són d’aplicació en funció de 
l’activitat o tipologia del local. 

1.4.1. CLASSIFICACIÓ DELS LOCALS. 

CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL 

Aquest punt es redacta amb l’objectiu d’assenyalar els espais o dependències que a judici del 
projectista quedaran subjectes a reglamentacions específiques.  

 
LOCAL MULLAT. 

La normativa contempla com a tal aquells en que terra, sostre i parets estiguin o puguin estar 
impregnats d’humitat, i on puguin aparèixer, encara que sols sigui temporalment, llots o gotes grosses 
degut a la condensació o bé estar coberts amb bafs durant llargs períodes. 
Es consideraran classificables dins  d’aquest apartat les àrees obertes al exterior. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN LAVABOS. 
 

La instal·lació en lavabos es considerarà subjecta al compliment de la ITC-BT-27 comportant la 
definició d’uns volums a tenir en compte en quant a la instal·lació elèctrica a executar.  

Les característiques de la instal·lació i els materials instal·lats estaran subjectes al que aquí es 
prescriu.   

APLICABILITAT DE LA INSTRUCCIÓ ITC BT 28 

L’aplicació de les prescripcions per a aquest tipus de locals s’entén per a les zones generals de pas, 
així com els locals o dependències on es reuneix públic. S’entén com a tal aquells on es reuneixen un 
nombre de persones superior al previst en el punt 1 de la ITC BT 28. 

El projecte contempla com a classificades les àrees de circulació i evacuació de públic. 



En les zones classificades es preveu un total de tres línies d’enllumenat amb proteccions 
diferenciades, i comandament des del mateix quadre elèctric. 

Des del sistema de Gestió Tècnica centralitzada es controlarà l’estat dels dispositius, de protecció de 
manera que el salt intempestiu de qualsevol d’ells sigui detectat d’una forma centralitzada perquè 
pugui ser solucionat immediatament. 

1.5. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

ESCOMESA. 
 

És considera existent a efectes d’aquest projecte, donant subministrament a l’àrea objecte de 
projecte. 

1.6. ENLLUMENAT. 

S'ha procedit a fer un repartiment de llumeneres en els diferents àmbits per tal d'obtenir nivells de 
luminància adequats a l'activitat de cada local. 

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats en el disseny de la instal·lació d'enllumenat, així 
com les hipòtesis de càlcul adoptades en base a les recomanacions, i normes, per aquest tipus 
d’instal·lacions. 

Tot i que no és objecte de projecte, s’han modificat algunes llumeneres del passadís general d’accés 
a l’àrea d’administració, perquè hi han hagut modificacions respecte l’anterior projecte, degut a una 
variació en l¡alçada del sostre. Per aquest motiu s’inclou dins d’aquest projecte. 

1.6.1. ENLLUMENAT GENERAL. CRITERIS DE CÀLCUL.  

Com a criteris per aquesta selecció s'han utilitzat  la Norma UNE-EN 12464-1, publicacions tècniques 
d’IDAE, així com altres recomanacions i estudis sobre aquesta matèria. 

En base a aquestes recomanacions i normes s'han adoptat les següents bases de càlcul. 

 

Ref.      De
s  

Sala Tipus de Sala  IPRBT Lux C
O IRC llu H.PT

1.10 PASSOS IP-000 150 - 200 nw 3 3 0.20
1.30 RECEPCIO IP-000 300 ww 2A 1 0.85
4.30 ESTERILITZACIO IP-000 300 nw 2A 2 0.85
4.50 LABORATORIS IP-000 300 - 500 nw 2A 2 0.85
5.10 VESTUARIS IP-000 200 ww 2A 2 0.20
6.10 LAVABOS Normal IP-000 150 - 200 ww 2A 2 0.20
6.30 MAGATZEMS  Standard IP-000 100 nw 3 2 0.20
6.31 MAGATZEMS  Estanco IP-x3x 200 nw 3 2 0.20
6.90 SALES MAQUINES IP-x3x 200 nw 3 3 0.20
7.10 DESPATXOS IP-000 500 nw 2A 1 0.85
7.20 ADMINIST., SECRETAR. IP-000 400 nw 2A 1 0.85
2.1.3 SALA DE VETERINARIA, ESTABLOS PARA PARIR  200  1B   



on: 

• Ref. sala: Codificació adoptada en aquest projecte per identificar les sales segons la seva 
utilització. 

• Tipus de sala: Nomenclatura genèrica adoptada en aquest projecte per identificar les sales 
segons la seva utilització. 

• IP_RBT: Índex IP exigible en aquest tipus de sala segons el R.E.B.T. 

• Lux: Iluminància nominal mínima en lux a exigir en cada àmbit en funció de la feina visual 
prevista desenvolupar-hi. 

• CO: Grup de to de llum a exigir en cada àmbit. 
El to de llum depenen de la distribució espectral energètica en el camp visible emès per la 
llàntia. 
Es diferencien tres grups per indicar la temperatura de color, amb comparació al cos negre. 

Á WW: Blanc càlid. Temperatura  de color inferior a 3300 °K. 
Á NW: Blanc neutre. Temperatura  de color de 3300 a 5000 °K. 
Á TW: Llum dia. Temperatura de  color  superior a 5000 °K 

• IRC:Qualitat  de llum  a exigir en cada àmbit en funció de la bona visió dels colors. 
Índex de reproducció cromàtica: Dóna  l'efecte de la radiació emesa  per una font de llum 
sobre l’aspecte cromàtic dels objectes il·luminats, calculat en base a establir les diferències 
observades en vuit mostres al ser il·luminades mitjançant la llum a contrastar i la font de llum 
patró. 

Es dóna amb nivells segons el rang del Ra:  
* Nivell 1A  Ra: 90 < 100 
* Nivell 1B  Ra: 80 <  90  
* Nivell 2A  Ra: 70 <  80  
* Nivell 2B  Ra: 60 <  70  
* Nivell 3    Ra: 40 <  60  
* Nivell 4    Ra: 20 <  40  
 

El disseny de la disposició de les llumeneres  ha estat condicionat per factors arquitectònics a fi i 
efecte d'integrar-les en una modulació de fals sostre uniforme en la totalitat del projecte, així com amb 
les diferents singularitats que apareixen en cada àmbit. 

Sota la direcció de la part d’arquitectura s’ha elaborat una distribució de llumeneres definint les 
característiques segons la utilització de cada àmbit, tant en relació a la potència de llàntia com 
característiques de color. 

Per al càlcul de les llumeneres necessàries a cada àmbit s'ha procedit a un renomeració dels àmbits, 
subdividint-los en àrees poligonals que permetin fer-hi un estudi luminotècnic per ordinador. 

La definició del tipus i nombre de llànties a instal·lar ha estat en funció de l’ús de l’àmbit, de les 
característiques de fals-sostre i de l’interdistància entre fileres de llumeneres, segons els criteris 
d’implantació ja enumerats. 

S’adjunta com annex a la memòria els càlculs luminotècnics dels àmbits, fent-ne, a continuació, un 
resum de les dades de càlcul i resultats obtinguts. 

1.6.2. ENLLUMENAT GENERAL. SOLUCIONS ADOPTADES. 

S’ha decidit la utilització, de forma general, de llumeneres amb tub fluorescent, amb presència 
continuada de persones i fins i tot en alguns llocs on es pugui produir l’encès i apagat més o menys 
continuat. 



S’ha optat per la utilització, de forma general, dels següents tipus de llumeneres: 

* Llumeneres amb òptica especular. 

* Llumeneres estanques amb tub fluorescent. 

* Llumeneres estanques i estèrils amb tubs fluorescents. 

* Llumeneres estanques i estèrils amb tubs fluorescents vermells. 
Amb aquestes tipologies es cobreixen la majoria d’enllumenat de l’àrea, fins i tot les singularitats que 
es produeixen en funció de la utilització dels espais. 
 

Així mateix, es col·locaran llums regulables per requeriments dels àmbits. A l’aula de formació i la 
sala de reunions serà regulable manualment mitjançant comandament a distància, i a les sales de 
cria i animalaris. 
Degut a la tipologia d’alguns àmbits, s'han considerat, a més a més, altres previsions, i s’ha acordat 
amb la part d'arquitectura les següents solucions: 

* Homogeneïtzar l’ús de llumeneres segons el tipus de sostre. De manera que: 
• Cel ras de panells de sandvitx, s’han utilitzat llumeneres estanques i estèrils. 

Tot i que a vestuaris i zona de rentat no és requerit l’ús de llumeneres estèrils, 
també s’utilitzaran per homogeneïtzar les llumeneres i suportació. Aquesta 
soportació es realitzarà mitjançant un marc i ponts rigiditzadors de fixació 
conformant un sistema de sandwich amb el fals sostre. 

• Sostre de formigó enguixat i pintat, s’han utilitzat llumeneres estanques en les 
sales no nobles com ara el magatzem general i la cambra de residus SEA. Als 
passadissos amb aquest tipus de sostre s’han utilitzat llumeneres més estètiques. 

• Sostre de formigó acabat i pintat, s’han utilitzat llumeneres estanques, ja que el 
seu requeriment estètic no és important. 

• Cel ras de plaques de fibres minerals 600x600 mm, s’han utilitzat llumeneres 
de 0.6 x  0.6 m per poder-les col·locar més fàcilment. Aquestes estan ubicades de 
manera que no trenquen la quadrícula de les plaques. Aquestes no són estèrils. 

• Cel ras de plaques fonoabsorbents de 1200x600 mm, s’han utilitzat llumeneres 
de 0.6 x  0.6 m per poder-les col·locar més fàcilment. Aquestes estan ubicades de 
manera que no trenquen la quadrícula de les plaques. Aquestes no són estèrils, 
ja que és la zona d’administració. 

• Cel ras continu de guix laminat, s’han utilitzat llumeneres encastades a la paret 
perquè es considera sala noble i té una importància estètica. 

* En les sales d’instal·lacions s’instal·laran llumeneres estanques de superfície. 
* En els patis s s’instal·laran llumeneres estanques de superfície 

 
Per a la proposta de la ubicació de les llumeneres s’ha tingut en compte la distribució dels elements 
de climatització. 

• En alguns casos, hi ha ubicacions on no s’ha pogut ficar llumeneres. 
• La distribució de llumeneres no ha pogut ser centrada en la sala. 
 

1.6.3. ENLLUMENAT GENERAL. RESULTATS DE CÀLCUL. 

S'adjunta a continuació un resum dels àmbits considerats en el càlcul d'enllumenat amb expressió de 
totes les magnituds de càlcul, així com dels resultats obtinguts. 
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on: 

• SALA: Referència donada a l'àmbit per fer-hi l'estudi luminotècnic. 

• NOM  DE LA SALA: Denominació de  l'àmbit en funció de l'activitat a desenvolupar-hi. 

• TSAL: Referència del tipus de sala segons relació en criteris de càlcul. 

• H.PT: Alçada plànol treball. 

• TIPUS LLUMINÀRIA: Referència de la llumenera a instal·lar.  
 

TIPUS 
MODEL I CARACTERÍSTICA 

DE PROTECCIÓ OBSERVACIONS POTÈNCIA 

T1 OD 8400   IP65 REGISTRAT  PER DALT 2 x 18 W 

T2 OD 8400   IP65 REGISTRAT PER DALT 2 x 36 W 

T3 OD 8400  IP65 
REGULADA  

REGISTRAT PER DALT 

2 x 36 W 

T4 OD 8400  IP65 REGISTRAT PER DALT 2 x 58 W 

T5 OD 8400  IP65 REGULADA 
REGISTRAT PER DALT 

2 x 58 W 

T6 OD 3441  4 x 18 W 

T7 OD 8400  IP 65 Tub ROIG 
REGISTRAT PER DALT 

2 x 36 W 

T8 OD 3441  3 x 18 W 

T9 OD 8553  1 x 58 W 

T10 OD 8553  2 x 36 W 

T11 OD 8553  2 x 58 W 

T12 OD 3441 REGULADA 3 x 18 W 

T13 OD 6251  4 x 24 W 

T14 OD 6821  2 x 36 W 

• EME: Nombre de llumeneres amb equip d'emergència en aquest àmbit. 

• VALORS SEGONS CÀLCULS: 
Á SERV: Iluminància nominal mínima  en  lux a exigir en l'àmbit en funció de la 

feina visual prevista desenvolupar-hi. 
Á MIG: Iluminància mitjana obtinguda segons càlcul (lux). 
Á MIN: Iluminància mínima obtinguda segons càlcul (lux). 
Á F. UN: Coeficient d'uniformitat. 
Á MAX: Iluminància màxima obtinguda segons càlcul (lux). 

Els baixos coeficients d’uniformitat obtinguts en alguns casos són resultat directe dels criteris 
d’implantació ja enumerats. 
En qualsevol cas les distribucions projectades preveuen factors d’ubicació de llumeneres tal que 
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donin prou nivell d’enllumenat en les zones on es requereix, per exemple, per estar-hi definit un lloc 
de treball, controlant-se en aquest casos els valors màxims obtinguts pel càlcul en aquell punt. 

En relació als resultats obtinguts cal fer algunes observacions: 

S’ha de tenir en compte, a més a més, que en algunes d’aquestes sales degut al seu perímetre 
irregular la superfície de càlcul és superior a la real, motiu pel qual els valors de luminància mitjana 
obtinguts son tan sols indicatius, essent reals els valors màxims que correspondran a la luminància 
en el lloc de treball per sota les llumeneres. 

A més a més dels casos enumerats, en algunes sales, el nivell d’enllumenat obtingut és un pel baix si 
bé s’ha acceptat per unificació de la disposició de llumeneres. 

Es preveu una sala de telecomunicacions a la planta de la cota 47, que estarà il·luminada per 2 punts 
de llums. 

1.6.4. ENLLUMENAT GENERAL. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

.Es preveu la instal·lació de components electrònics d’alta freqüència en substitució de les 
reactàncies i carbassetes clàssiques. 

L’elecció generalitzada d’aquests tipus de reactàncies radica en l’estalvi directe com a conseqüència 
del baix consum d’energia, baixa dissipació tèrmica, major durabilitat de les llànties, millor rendiment, 
increment del confort degut  a l'encès instantani, funcionament estable i manca d’efecte 
estroboscòpic. 

Qualsevol canvi respecte el que es prescriu en la memòria i plànols haurà d’ésser comunicat 
prèviament a la Direcció Facultativa per tal que se li doni el vist-i-plau. 

En relació als canvis es tindrà especial cura pel que fa a la substitució de llumeneres en el cas que en 
el replanteig de l’obra en alguna sala no hi cabessin, per longitud, les llumeneres que aquí es 
prescriuen. 

1.6.5. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 

S’hauran d’instal·lar  enllumenats especials d’emergència segons allò que disposa la Instrucció 
Complementaria ITC-BT-28  i NBE-CPI-96.  

L’alimentació de l’enllumenat d’emergència ha de ser automàtica amb tall breu, i compren 
l’enllumenat de seguretat. 

ENLLUMENAT DE SEGURETAT 

L’enllumenat de seguretat entrarà en funcionament de forma automàtica al produir-se la fallida de 
subministrament elèctric, o bé quan la tensió d’aquest  baixi un 70 % del seu valor nominal. 

Compren l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat ambient o antipànic. 
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ENLLUMENAT D’EVACUACIÓ 

L’enllumenat d’evacuació garantirà el reconeixement i utilització dels mitjans i rutes d’evacuació. 

Proporcionarà a nivell del terra i en l’eix dels passos principals una luminància horitzontal mínima d’un 
lux. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en l’eix dels passos principal serà inferior a 40. 

Haurà de poder funcionar, durant una hora com a mínim, proporcionant a l'eix dels passos principals 
la il·luminació referida, segons Normativa. 

LOCALS EN ELS QUE ES PREVEU ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA DE SEGURETAT 

En funció del tipus d’activitat i afluència de públic prevista hi han locals  que no es classifiquen com 
de pública concurrència, si bé es dissenyaran les instal·lacions segons uns criteris mínims pautats  en 
la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-28 i NBE-CPI-96. 

L’enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància mínima de 5 lux al nivell d’operació en les 
proximitats de cada equip manual de prevenció i extinció d’incendis i en els quadres de distribució. 

En les sales  que no són de pública concurrència s’hi ha previst enllumenat d’emergència per bé que 
no és exigible. S’ha entès, donada la utilització de l’àrea, que és fonamental garantir un enllumenat 
mínim a tots els àmbits per tal que davant una fallida de tensió no es paralitzi l’activitat, així com es 
pugui garantir la seguretat dels residents.  

Així mateix permetrà, que com a mínim es pugui procedir a acabar allò més urgent, com per exemple 
tancar ordinadors abans que es produeixi una fallida de SAI si es prolongués  la falta de tensió. 

METODOLOGIA D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

A les zones de pas de pública concurrència  es connectaran els equips d’enllumenat d’emergència i 
senyalització, dotades de bateries d’acumuladors, en dues línies generals. Aquesta metodologia es 
proposa en base a les tres enceses del enllumenat normal, mitjançant el qual amb un encès s’engega 
un terç del enllumenat i amb el segon encès el dos terços restants. Es necessari, doncs, que amb 
cada una d’aquests encesos es coordini amb una línia de emergències, perquè en cas de fallida de 
alguna protecció activi el enllumenat d’emergència corresponent. 

A la resta d'àrees es connectaran a la línia d'enllumenat de cada àmbit. 
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1.6.6. SISTEMA D’ENCÈS DE L’ENLLUMENAT. 

En els plànols de planta es grafien tant les línies previstes en cada àmbit, així com les enceses. 

SALES PER USOS ESPECÍFICS. 

Els àmbits amb utilització específica s’alimentaran mitjançant línies generals, derivant-se a una caixa 
general en l’ordenada corresponent.  

L'encès de les sales s’ha previst mitjançant commutadors i encreuaments tan sols en els casos on 
per la distància dels accessos o per la seva utilització s'ha cregut adient. 

SALES DE CRIA , MMCF, ÀREA EXPERIMENTACIÓ I ANIMALARIS 

En aquestes sales hi han dos tipus de llumeneres: 

• Llumeneres de llum blanca regulades. Estaran regulades per un sistema centralitzat en 
horari diürn segons els bioritmes. 

• Llumeneres de llum vermella que s’encenen amb interruptors. Aquests llumeneres només 
funcionaran en horari nocturn 

Els interruptors seran antibacterians, i tenen una superfície autodesinfectant que elimina de forma 
eficaç i duradora els gèrmens i bactèries, afegint ions de plata al tecnopolímer. 

SALA  DE REUNIONS I AULA DE FORMACIÓ 

En aquestes sales les llumeneres es regularan de forma manual mitjançant comandaments a 
distància. 

LABORATORIS 

L’encès d’aquestes sales és amb interruptors antibacterians.   

LLOCS GENERALS DE PAS  DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA . 

L'encès dels enllumenats dels passos es farà mitjançant telerruptors comandats des del   quadre 
general, amb polsador d’encès i apagat senyalitzant amb un pilot l’estat.  

S'ha previst un total de tres encesos en cada un dels àmbits de passos de pública concurrència, 
segons normativa. 

El comandament serà tal que permetrà fer separadament: 
* Encès d'un terç de l’enllumenat. 
* Encès de dos terços de l’enllumenat. 

 
podent-se efectuar l'encès total mitjançant la posada en servei d’aquests dos encesos. 

Per minimitzar les feines de manteniment no s'hi ha previst encès mitjançant cèl·lula fotoelèctrica. per 
be, que mitjançant el sistema de gestió tècnica centralitzada es podrà programar aquests encesos. 
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L’enllumenat es gestionarà des del sistema de Gestió Tècnica centralitzada (GTC) amb els següents 
criteris: 

* En horari diürn es desactivaran el polsadors i passadissos , quedant fixat, doncs, els nivells 
d’enllumenat pel servei de manteniment, d’una forma centralitzada. 

* En horari nocturn s’activarà el funcionament dels polsadors del passos, de manera que es pugui 
activar l’encès segons necessitats dels usuaris. 
* L’activació mitjançant polsadors serà temporitzada, retornant a la posició d’apagat, un cop passat un 
temps programable des e l’actuació del polsador. 
 
ENLLUMENAT DE SERÈ. 

No s'ha previst enllumenat de serè en les zones de passos de pública concurrència per considerar 
que les alternatives previstes d'encès: un terç, dos terços i total cobreixen totes les expectatives  de 
funcionament de l'àrea. 
 
LLOCS GENERALS DE PAS DE L'ÀREA. 

L'encès dels enllumenats dels passos es farà mitjançant telerruptors comandats des del   quadre 
general, amb polsador d’encès i apagat senyalitzant amb un pilot l’estat.  

Tot i que no es preceptiu segons la reglamentació s'ha previst idèntica tipologia d'encesos que en la 
zona de pública concurrència, amb el que es pretén poder fer una regulació del nivell d’enllumenat 
cara a l’estalvi energètic, així com poder treballar amb uns mínims en el cas en que en una fallida de 
subministrament necessiti disminuir potència dels generadors. 

En aquests àmbits, però, no es preveu enllumenat de serè. 

EXTERIOR: En el passadís d’evacuació, es disposarà d’encesos comandats des de els seus 
accessos. 

1.6.7. ENLLUMENAT EXTERIOR. 

Es preveu un enllumenat en l’àrea d’Evacuació ZR-3, per facilitar la tasca d’evacuació. 
 
Aquest enllumenat consistiran en punt de llum laterals al llarg del pati, estancs, per tractar-se d’una 
zona d’intempèrie. 

1.7. PREVISIÓ DE CÀRREGUES. 

1.7.1. CÀRREGUES D’ENLLUMENAT. 

Es considerarà la totalitat del àrea objecte de projecte com un conjunt homogeni que, per tant, 
interessa gestionar com una sola unitat. 
 
La totalitat de les línies d’enllumenat s’efectuarà mitjançant subministrament procedent de  les 
mateixes barres generals.  

La previsió de càrregues pel que fa a l’enllumenat correspondrà a la total instal·lada,  en les àrees de 
projecte contant-hi tant els consums de les llumeneres generals com els consums dels equips 
d’emergència i senyalització. 

 
JUSTIFICACIÓ DE POTÈNCIES.  
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A l’apartat d’enllumenat s’han relacionat, ja, el nombre de llumeneres a instal·lar per sala, fent-hi 
esmena de la potència nominal, del tipus i nombre previst a cada àmbit. La càrrega real dependrà en 
cada cas del tipus de llàntia i reactància que s’hi instal·li. 

S’ha llistat, també, la totalitat de les sales indicant  en cada sala les línies d’enllumenat des de la que 
serà alimentada. 

Tanmateix, a l’esquema elèctric es fan constar les potències totals previstes per l’enllumenat, amb 
detall de la càrrega de cada línia i la total.  

1.7.2. CÀRREGUES DE FORÇA. 

Dins d’aquest apartat s’engloba el subministrament de potència als endolls generals i als equips 
específics  

DEFINICIONS I TIPOLOGIES PREVISTES. 

Per facilitar la definició de previsions d’endolls i potència assignada s’ha optat per definir llocs amb 
prestacions tipus. 

S’han previst els següents: 

 
 
 

Tipus 

 
 

Definició 
 

 
 

Nombre de 
línies 

 
Núm. 

d’endolls 
10/16 A 

 
Lloc de treball intensiu. 1/2 3 

 
Previsió d’un endoll per força 1 1 

 
Previsió de dos endolls per força 1 2 

 
Bases d’endoll per a Serveis Generals (en línia 

independent). 1  
1 

 Endoll SAI 1 1 
SC Secamans. 1 1 

 Canaleta electrificada -  

 
Preinstal·lació canó amb taula 1  

 Campana 1  

 Quadre d’endolls amb 2 monofàsics i 1 trifàsic. 1 
2M 
1T 

 
 

Es preveu la instal·lació de caixes integrant tots els subministres necessaris per un lloc de treball, 
format per 3 endolls de força de dues línies diferents i 1 d’elles de SAI. 
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Es preveu la instal·lació de bases d'endoll monofàsiques repartides per les sales objecte de projecte 
per atendre necessitats generals no específiques,  sense un ús predeterminat, a part de les 
especificades a cada àmbit. S'han ubicat a l'entrada de les sales etiquetant-les com a "Serveis 
generals" (S.G.). 

Tanmateix, es disposarà de punts de subministrament de cortesia per serveis i manteniment a les 
zones de pas, constituït per a bases d’endolls monofàsiques  etiquetades com a "Serveis 
generals"(S.G.). 
 
PREVISIÓ D'ENDOLLS PER A FORÇA. 

En referència al subministrament de potència mitjançant endolls s'han previst els punts de 
subministrament segons, la utilització de l’espai,  i la previsió de mobiliari . 

Com a criteri de disseny s’han seguit les següents prescripcions: 

En despatxos, lavabos i sales específiques s’ha fet un repartiment d’endolls segons les 
necessitats que es preveuen. De forma general el criteri és fer un repartiment d’endolls per 
las sales, preveient possibles necessitats en funció l’ús assignat, de les dimensions i de la 
geometria.  

Es considera també un criteri determinant la proposta inicial de mobiliari, que comporta 
previsions en funció de, per exemple, la posició de la taula de treball. 

En vestuaris i serveis. A més a més es preveu un endoll per fer l’alimentació directa al 
secamans. 

En les  sales d’instal·lacions. A més a més del subministrament específic pels equips que 
s’instal·lin es preveu la instal·lació d'un quadre d'endolls monofàsics i trifàsics. 

 
ASSIGNACIÓ DE POTÈNCIA PER A ENDOLLS DE FORÇA.  

S’ha procedit a fer una assignació de potències a les bases d’endolls previstes instal·lar en funció de 
la tipologia del lloc de treball, en base a la qual es dimensiona la potència a preveure en cada línia. 

A l’apartat de quadres, s’adjunta relació de línies previstes amb l’assignació  de potència màxima 
simultània, així com la màxima admissible (donada per la intensitat nominal de la protecció). 

1.7.3. CÀRREGUES DE SAI. 

Es preveu la instal·lació d’un equip de SAI pel subministrament de les instal·lacions d’enllumenat 
d’emergència, desenvolupat a l’apartat corresponent, així com els subministrament de força que ha 
de tenir garantit el subministrament elèctric. 

Es fa un previsió de subministrament als equips i instal·lacions que així ho requereixen, i a més a més 
es fa una previsió de futur amb una distribució de línies fins a subquadres de zona, per facilitar la 
instal·lació de nous punts en un futur, amb un cost mínim. 

La instal·lació es fa extensiva a altres elements no prioritaris, si bé amb dispositius de comandament 
que permeti posar fora de servei selectivament les línies. 
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1.7.4. SUBMINISTRAMENT A EQUIPS ESPECÍFICS. 

Pel subministrament de potència a equips específics s'han previst línies diferenciades per les 
diferents utilitzacions de manera que en quedi garantida la màxima selectivitat. 

En sales amb equips específics de poca potència s'engloba aquest subministrament en la línia 
d'endolls generals de l'àmbit. 

S'adjunta a continuació relació dels consums específics previstos a l'àrea: 

 

Nº EE DESCRIPCIÓ POTÈNCIA
Kw 

EE-1 AUTOCLAU Mod. 2.6637 LV-2 Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 18KW 18 
EE-2 AUTOCLAU Mod. 2.6637 LV-2 Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 18KW 18 
EE-3 AUTOCLAU Mod. 2.6637 LV-2 Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 18KW 18 
EE-4 SAS Cabina; Mod. 7.870L Desinf. Química + Connexió H2O2  

Connex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 2,5KW 
2.5 

EE-5 SAS Cabina; Mod. 7.870L Desinf. Química + Connexió H2O2  
Connex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 2,5KW 

2.5 

EE-6 SAS Cabina; Mod. 7.870L Desinf. Química + Connexió H2O2  
Connex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 2,5KW 

2.5 

EE-7 RENTA-GÀBIES-RACKS DYNAJET 50 74 1S  
Connex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 18KW 

18 

EE-8 RENTA-BIBERONS. Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 7 KW 7.5 
EE-9 TÚNEL DE RENTAT ROBOTITZAT DETACH: 

TÚNEL Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 25,2KW 
ROBOTS: Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 10KW 
MÒDUL BUIT: Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 50KW 

70 

EE-10 TRACTAMENT D'EFLUENTS BIOCONTAMINANTS (BIOWASTE)  
Conex.Elec. 3x400V+N+T; Pot. 2,5KW 

2 

EE-11 SAS Finestra H2O2 + UV MATACHANA Mod. 216 L 2.5 
EE-12 Porta enrollable automàtica 0.5 
EE-13 SAS finestra H2O2 + UV MATACHANA Mod. 216L 2.5 
EE-14 Polipast passadís magatzem. Potència 1KW 1 
EE-15 Polipast magatzem general. Potència 1KW 1 
EE-16 Rentadora de tetinas i biberons semiautomatic STEELCO Mod. MITO 

FBS 
4 

EE-17 Moble ultrasons rentat tetinas STEELCO 10 
EE-18 Sistema renta-biberons robotitzat STEELCO 4 
EE-19 Rentadora Conex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 3,5KW 3.5 
EE-20 Rentadora Conex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 3,5KW 3.5 
EE-21 Secadora Conex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 3,5KW 3.5 
EE-22 Secadora Conex.Elec. Monofàsica + terra Pot. 3,5KW 3.5 
EE-23 Porta automàtica SAS STEELCO Mod. 1200L 1 
EE-24 Porta automàtica SAS STEELCO Mod. 1200L 1 
EE-25 Porta automàtica SAS STEELCO Mod. 1200L 1 
EE-26 Porta automàtica SAS STEELCO Mod. 1200L 1 
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1.7.5. RESUM CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 

Degut a la dificultat de fer una enumeració de les assignacions de subministraments en cada àmbit i 
utilització s’ha confeccionat una taula resum en la que es fan constar tots els circuits previstos en el 
projecte diferenciats per àrees, assignant-los el subministrament assignat. 

El nombre d’endolls assignats en cada àmbit i la seva posició es grafia en el plànol de planta 
corresponent. 

1.7. 6. PREVISIÓ DE POTÈNCIA. 

En els apartats anteriors s’ha fet una descripció de les tipologies de llocs de treball que es preveuen, 
assignant-los un nombre d’endolls i una potència, concepte que es podria lligar a potència instal·lada. 

També s’ha fet una descripció dels consums previsibles en la instal·lació en funció de la utilització i 
equipament que se li preveu, fent referència a la previsió de la potència a preveure-hi en el quadre de 
l’àrea. 
 
CÀLCUL DE POTÈNCIES DE LÍNIES. 

Amb la subdivisió de la instal·lació en línies es pretén incrementar la selectivitat entre els consums tal 
que permeti consums puntuals elevats en un àmbit si bé el fet de associar-los amb d’altres per 
atendre els seus consums amb una línia única suposa aplicar de fet un primer coeficient d’utilització 
en el conjunt dels àmbits. 

Per a cada línia els endolls previstos en l’àmbit amb assignació de potència, sumada als consums 
específics previstos a l’àmbit, donaran la potència total instal·lada en el conjunt de dependències 
ateses  per aquesta línia i s’obtindrà el coeficient d’utilització de la relació 
 

Potència màxima admissible en la línia 
----------------------------------------------------- 

Potència total instal·lada 
 
 
CÀLCUL DE POTÈNCIA DEL QUADRE. 
 
En els quadres es pot calcular la suma de les potències instal·lades en les línies, sense tenir ja en 
compte la potència màxima admissible en el conjunt de les línies, i comparar-ho amb la potència 
simultània a preveure en el quadre de l’àrea. 
 
Al valorar els resultats es veurà que la disminució de potència a preveure és resultat dels criteris 
emprats, ja que s’ha calculat un primer coeficient d’utilització (coeficient de simultaneïtat de línia) i un 
segon coeficient de simultaneïtat  al quadre. 
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Pel que fa a aquests coeficients s’ha de tenir present, la previsió de selectivitats en els consums, tant 
per les previsions de futur de l’usuari, com per les inherents a disponibilitats amb baixa utilització, tal 
com: 
 
* El baix coeficient d’utilització de les línies de serveis generals, intrínsec al criteri amb que s’han 
definit. 
 
* El baix coeficient d’utilització de les línies de quadres elèctrics per manteniment i reparacions que 
desvirtuen el valor mig assignat. 
 
De tot l’anterior, el càlcul del coeficient de simultaneïtat al quadre es calcula en base a la relació: 
 

Potència màx. simultània en quadre 
--------------------------------------------------------- 
Potència màxima admissible en les línies 

 
En el quadres de SAI, es preveu que a mig termini la totalitat de les potències simultànies de línia ho 
seran també en el quadre, no es tindrà en compte coeficient de simultaneïtat de cap tipus per calcular 
la potència màxima simultània del quadre, obtenint-se aquest com a suma de les potències 
simultànies de línies. 
 
POTÈNCIA A PREVEURE EN BARRES GENERALS. 
 
Per donar aquest valor s’ha de reflexionar sobre el criteri seguit en la confecció del quadre. 
 
En base a aquest criteri la repercussió de potència en barres es calcula com un percentatge de la 
potència per a disponibilitats prevista en quadre, més l’assignada a endolls i equips específics que 
s’ha definit com a simultània. 
 
En base aquest criteri s’assigna en l’esquema elèctric les potències simultànies de quadre. 

Com a  potència global del àrea es considerarà un increment de 40 kW respecte la suma dels màxims 
simultanis de línia,  en previsió de les puntes de consum dels equips de diagnosis. 

Previ a la construcció del quadre General Elèctric s’haurà de determinar  si aquesta previsió  es 
suficient en funció de la duració d’aquestes puntes,  incrementant-se en tot cas la nominal del tarat  
de l’interruptor. 

En el global de l’edifici l’ampliació de referència no comportarà una modificació del quadre general i 
connexió de servei 

EQUILIBRAT DE CÀRREGUES. 

En els consums monofàsics d’endolls, etc., s’efectuarà una distribució racional de les càrregues, de 
forma que no es vegin desequilibrades, de forma substancial, les intensitats de les fases. 

Previ a la retolació de les línies del quadre es donarà confirmació de la nomenclatura així emprada 
per la direcció facultativa i el servei de manteniment. 
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1.8. INSTAL·LACIÓ A EXECUTAR. 

Tot i que es tracta d’una àrea d’ampliació  no es preveu  d’executar modificació d’escomesa.  

Es tracta d’una àrea ja prevista en el conjunt de l’edifici, i per tant no es preveu  executar modificació 
d’escomesa. 

Per l’àrea objecte de projecte es va preveure un conjunt de línies generals per l’alimentació de 
cadascun dels subquadres que l’integraran. En aquest projecte s’han ajustat les potències de cada un 
dels circuits a les necessitats reals sense modificació en la previsió total de potència requerida. 

S’hauran d’executar les instal·lacions interiors d’enllumenat i força, que seran en la seva totalitat de 
nova implantació. 

1.9. SUBMINISTRAMENT. 

Disposaran d’un subministrament d’energia elèctrica de la companyia distribuïdora a la tensió de 400 
/ 230 V.   

El subministrament no és objecte de reforma pel present projecte. S’han integrat les reformes a 
efectuar per unificar els consums en un projecte anterior de construcció de l’edifici. 

El subministrament de les línies de SAI es farà des d’un equip connectat a la línia de subministrament 
d’emergència. 

1.10. ESCOMESA. 

L’escomesa pels subministraments objecte de projecte s’executarà en els quadres generals de baixa 
tensió existents a  la central elèctrica ubicada a l’edifici tècnic, procedent de les barres de Baixa 
Tensió del trafo. 

1.11. TIPOLOGIES. 

S’efectuarà la distribució d’energia des d’un quadre general on es disposaran les proteccions sobre 
càrregues i curts circuits de les línies de distribució. 

Els quadres de distribució contaran amb seccionador general, manual, omnipolar d’accionament en 
càrrega. 

Les proteccions dels consums es preveuen en aquests quadres finals constant de protecció 
magnetotèrmica i diferencial. Aquests dispositius tindran capacitat de ruptura adequada al punt de la 
instal·lació i serà selectiu amb els dispositius aigües amunt. 

Tots els interruptors incorporaran contactes auxiliars per senyalitzar el seu estat. 

1.12. DISTRIBUCIÓ. 

1.12.1. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. 
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L’execució d’aquest projecte no comportarà l’ampliació dels quadres generals de distribució. 

1.12.2. LÍNIES  D’ALIMENTACIÓ DES DE QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. 

A partir del quadre general de distribució sortiran les línies amb les seccions que estan especificades 
en l’esquema unifilar adjunt al projecte. 

Aquests subministraments s’efectuaran mitjançant línies formades per conductors de coure, amb 
aïllament de PVC 0,6/1 KV 

Les esmentades línies, formades per conductors de coure d'aïllament 1 KV., aniran col·locades dins 
una safata metàl·lica galvanitzada amb tapa. , i amb canaleta hermètica, segons instruccions del 
fabricant, en el cas de l’esterilitzador. 

1.12.3. QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ . 

Es considerarà la totalitat de l’àrea objecte de projecte com un conjunt homogeni que, per tant, 
interessa gestionar com una sola unitat. 
 
La totalitat de les línies d'enllumenat s'efectuarà mitjançant subministrament procedent de  les 
mateixes barres generals. 

D’aquesta manera s’incrementarà la selectivitat de circuits davant a contactes directes i indirectes. 

A continuació es fa esmena de cadascun dels quadres de comandament i protecció previstos. 

Els quadres previstos per els subministrament de projecte corresponen als següents: 

• Quadre estabulari 44 

• Quadre planta tècnica 47 

• Quadre clima planta tècnica 

• Quadre instal·lacions (refredadora estabulari) 

Els elements de comandament i protecció dels diferents circuits s’instal·laran en armaris situats en 
llocs no accessibles al públic. 
 
PROTECCIÓ. 

Cadascuna de les línies tindrà una protecció magnetotèrmica i diferencial. 

S’adjunta esquema elèctric amb detall de les línies previstes i els àmbits i consums que atendran. 

A l'esquema adjunt elèctric es marca de manera exhaustiva les intensitats nominals dels dispositius 
esmentats, indicant la seva ubicació al corresponent plànol de planta. 

1.12.4. SUBQUADRES. 

S'ha previst el subquadre BIOWASTE, aquest s’emplaçarà en la planta de la cota 41. 

Ha estat grafiat en el corresponent esquema unifilar de la planta tècnica (cota 47). 

1.12.5. SISTEMA DE PROTECCIÓ. 

 Adoptarem els següents sistemes de protecció per la seguretat de les persones, dels aparells i 
instal·lacions. 
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* Protecció contra sobreintensitats. Es farà mitjançant la instal·lació d’interruptors magnetotèrmics o 
fusibles calibrats, a l’origen dels circuits i a les derivacions d’aquests  quan sigui convenient. El calibre 
d’aquestes proteccions serà l'adequat per tal de protegir de manera eficient als usuaris, aparells, i 
instal·lacions. El dimensionat dels conductors es farà tenint en compte les intensitats màximes 
admissibles, les quals estan en les taules corresponents del Reglament Electrotècnic de B.T., i de les 
caigudes màximes de tensió admissibles. 

* Protecció contra contactes indirectes. Es farà mitjançant la posada a terra de les masses, emprant 
interruptors diferencials. La sensibilitat d’aquests interruptors serà de 30 mA per als circuits 
d’enllumenat i de  30 mA per als circuits de força.  
 
PRESES EQUIPOTENCIALS. 

En els vestidors i dutxes s’executarà una instal·lació equipotencial de tots els elements metàl·lics 
accessibles mitjançant cable aïllat de 4 mm2 connectat a un anell de 16 mm2 que es connectarà al 
cable nu de posada a terra de la safata. 

Aquesta instal·lació està amidada com a metres de cable. 

1.13. INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

Des dels quadres de planta descrits es distribuiran les línies de les seccions assenyalades als 
esquemes unifilars i fulls de càlcul fins els diferents punts d’enllumenat, de diferents endolls i equips 
de climatització de la planta.  

La distribució de línies interiors per enllumenat i força d’endolls, es farà mitjançant safata que 
recorrerà la planta pel fals-sostre, segons el traçat que s’indica en els plànols adjunts. Les safates 
tindran separadors per poder disposar de diferents compartiments per les línies d’enllumenat i força 
d’endolls.  

Les derivacions de les línies generals a cadascun dels àmbits es realitzarà mitjançant caixes de 
derivació independents en cada cas,  que es fixaran a la pròpia safata o prop d'ella, en el fals sostre. 

Aquesta tipologia es mantindrà tant a la instal·lació d’enllumenat com a la de força emergència i SAI, 
s’instal·laran caixes diferenciades per cadascuna, adequadament retolades per la seva identificació. 
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En la instal·lació de subministrament de força a bases d’endolls, i en el cas en què el nombre total de 
baixants sigui superior a tres, o estiguin molt separats, s’instal·laran tantes caixes de derivació com 
sigui necessari per agrupar baixants de forma que resulti una xarxa racional.  

Es coordinarà l’emplaçament de les caixes de derivació elèctriques de manera que sigui totalment 
practicables. Pel que fa als tubs s'acceptaran encreuaments amb altres instal·lacions que el puguin 
tapar parcialment si bé no podran tenir traçats tal que no permeti seguir-los, al menys visualment. 

Globalment la instal·lació serà tal que permeti un manteniment i reparació de fàcil execució. 

1.14. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

1.14.1. CANALITZACIONS. 

Les canalitzacions correspondran als tipus segons s’indiquen a continuació. 

En els trams generals de pas de les línies del paràgraf anterior, i per requerir-ho el nombre total 
d’elles, es disposarà de safates.  

Les derivacions seran a base d’un tub corrugat de doble capa, del diàmetre apropiat a la secció i 
nombre de conductors que alberguin. 

El traçat de línies per donar servei en zones d’intempèrie es farà mitjançant tub d'acer galvanitzat del 
diàmetre apropiat a la secció i nombre de conductors que alberguin. 

El traçat de les línies, a planta galeries, serà superficial, seguint una distribució racional, amb les 
característiques especificades en els capítols anteriors. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 

Els tubs aniran pel cel ras o encastats en les parets. 

1.14.2. CONDUCTORS. 

Correspondrà a cable de coure amb doble aïllament de P.V.C. i per una tensió de 1.000 V. sobre 
safata, i 750 V. sota tub.  

La secció dels conductors ha estat determinada de manera que la caiguda de tensió dins l'origen de 
la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 5% per força i 3% per enllumenat, s’observa 
a la vegada les intensitats màximes admissibles en els conductors. 
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1.14.3. CAIXES DE DERIVACIÓ. 

Seran de material aïllant o, si són metàl·liques amb juntes i protegides contra la corrosió, amb 
dimensions que permetin allotjar folgadament els conductors que continguin. 

Les derivacions, en el seu interior, s’efectuarà mitjançant borns de connexió individuals o en regletes.  

Els cables a instal·lar compliran el previst a la ITC BT 28 on es fa referència a la norma UNE 
d’aplicació. 

1.14.4. QUADRES. 

Els cables a l’interior dels quadres s`allotjaran en canaletes, ininflamables i auto-exigibles de classe 
M1, s’evitarà els cablejats per darrera de plaques aïllants, separades mitjançant separadors aïllants. 

Les mides de les canaletes serà tal que permeti el cablejat dels mecanismes que es puguin instal·lar 
comptabilitzant que en resulti un espai lliure. 

La subjecció del cable al seu interior no requerirà la instal·lació de brides per a subjectar-los, 
comptant els cables a instal·lar a l’ampliació del quadre. 

Els cables que s’hagin de connectar al frontis del quadre, si aquest es abatible, sortiran de les 
proximitats de l’eix de les frontisses en feixos protegits amb cinta helicoïdal o extensible trenada, 
compleixin la normativa de fabricació per aquest ús. 

Es senyalitzaran els caps del cables (a l’interior) amb correspondència amb la documentació gràfica 
que es lliurarà a l’acabament de l’obra. 

El quadre acabat incorporarà tots els estris habituals en aquestes execucions que li donen un 
correcte acabat per bé que sense algun d’ells la instal·lació pot qualificar-se d’admissible per no 
contravenir cap reglament, per la senzilla raó que no està reglamentat. Entre els elements als que ens 
referim està el premsa estopades, separadors aïllants, embornats d’extensió a les connexions amb  
elevat nombre de caps als cables. 

Tots els cants tallats es protegiran mitjançant perfils plàstics adequats. 

Per intensitats superiors al 63A es disposarà de distribució  interior mitjançant platines de coure amb 
secció i separació adients per la màxima intensitat de curt-circuit previsible en aquest punt de la 
instal·lació. 

Tots els quadres disposaran d’embornaments de sortida de cable, identificant les línies segons la 
denominació utilitzada  a la documentació gràfica de línies de distribució. 

Els cables a instal·lar seguiran el codi de colors previst a la normativa i de  forma molt especial pel 
que fa al conductor de terra. No s’acceptaran encintats finals de colors per la identificació de cables. 

Disposaran de voltímetre i  amperímetre amb commutador a tots els quadres  generals, i per la 
identificació  es col·locaran rètols amb relleu, no utilitzant el sistema DYMO o a mà amb retoladors 
indelebles.  

L’instal·lador estarà obligat a comprovar que la intensitat dels elements instal·lats sigui inferior a  la 
del dispositiu de protecció del circuit. 

S’utilitzaran els embridaments com a solució de fixació i sustentació, no com a eina de compactació 
de cables degut a un excessiu nombre d’ells, a fi i efecte que es facilitin tasques de manteniment i 
ampliació de la instal·lació, criteri bàsic a mantenir a la totalitat de la instal·lació.  
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Els quadres en la seva execució disposaran d'una previsió d'espai suficient per la incorporació de 
contactes adossats i altres mecanismes necessaris per dur a terme, en el futur, la gestió total 
centralitzada. Aquesta previsió d'espais es farà convenientment per permetre la instal·lació d'aquests 
elements sense procedir a modificacions dels quadres. 

Qualsevol modificació en els quadres del projecte requerirà una comprovació prèvia de la selectivitat i 
filiació de l’aparellatge que s’instal·li. 

Els quadres a subministrar venen acotats pels esquemes elèctrics tan sols pel que fa a les 
proteccions magnetotèrmiques i diferencials, si bé s’instal·larà tot l'aparellatge descrit en memòria tal 
com telerruptors, polsadors, maniobres, etc. La construcció del quadre inclourà tots els elements 
necessaris pel seu funcionament i a més a més el estris aquí descrits. El quadre s'identificarà en 
pressupost tan sols amb la denominació del seu esquema unifilar. 

1.14.5. APARELLS DE MANIOBRA.  

Tots els automatismes de cada element productiu estan en un quadre general de comandament en 
execució metàl·lica que presenti estanquitat a fibres volàtils. 

Tots els aparells de maniobra o control estaran allotjats en petits armaris estancs. 

Tant els tallacircuits, interruptors, comptadors, guarda-motors i altre material, seran de primera 
qualitat. 

Pel comandament i maniobra dels receptors, cadascun dels motors disposarà d'un tallacircuits, 
contactor-protector amb bobina de mínima tensió i relè tèrmics en els de reduïda potència, o bé, 
arrencadors d'estrella triangle en els de superior potència. Apart, cadascuna de les màquines 
disposarà dels polsadors de connexió i desconnexió. Amb aquests dispositius quedaran protegides 
les derivacions dels electromotors. 

Com a  complement, s'agafaran anàlogues precaucions en els sots-quadres de distribució, als efectes 
tant de protegir les línies generals com d'obtenir la màxima independència entre els diferents punts de 
consum. 

1.15.- PRESSA DE TERRA.  

Per la protecció de la instal·lació contra contactes indirectes, a part dels relè diferencials, es disposarà 
d'una pressa de posada a terra amb objecte de limitar la tensió de les masses metàl·liques amb 
respecte a terra en un moment donat. 

Els locals disposen d'una instal·lació de posada a terra executada amb motiu de la instal·lació de 
l'edifici principal al semblar formada per piquetes instal·lades en fosses a l'efecte. 

Es comprovaran les mesures i estat de la posada a terra citada segons preveu la Reglamentació 
vigent. 

1.16.- CAIGUDES DE TENSIÓ. 

S’estableixen unes caigudes màximes de tensió del 3 % quan siguin circuits d’il·luminació i de 5 % 
quan siguin de força motriu, els dos percentatges seran en relació a la tensió nominal. 

1.17. PROVES. 
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Abans de la posta en marxa de la instal·lació es faran les següents proves: 

* Mesura de l’aïllament i rigidesa dielèctrica 

* Mesura de la  resistència de terra (des de cada receptor connectat a aquesta). 

* Mesures de fuites per cadascun dels diferencials de la instal·lació. 

1.18. CÀLCUL DE LÍNIES. 

S'han calculat seguint la normativa respecte caigudes de tensió admissibles i intensitats màximes 
admissibles: 

Les expressions emprades han estat: 

- sistema monofàsic: 

     I=P/v*cos@ 

     E=2*L*I/S*cos@*& 

- sistema trifàsic 

     I=P/1,73*V*cos@ 

     E=1,73*L*I*cos@/&*S              

on: 

P: potència 

L: llargada del circuit 

I: intensitat  

U: tensió 

cos@: factor de potència 

&: conductivitat del coure 

A l’annex de càlculs es reflecteixen els resultats obtinguts. 
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1.19. REGULACIÓ I CONTROL. 

L’objecte de la implantació d’un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada es la reducció de les 
despeses d’explotació, i manteniment de las condicions de confort necessàries, proporcionant les 
següents avantatges: 
 

1. Avançats sistemes de tractament d’informació. 
2. Flexibilitat i facilitat per exercir el manteniment i seguretat en qualsevol punt de la instal·lació.  
3. Es crea una estructura que garanteix la mantenibilitat de la instal·lació, ja que els elements 

implantats son fàcilment substituïbles.  
4. La implantació de aquest tipus d’estructures, afegeix un valor a l’edifici. 
5. La operativitat en la gestió de la instal·lació es fa més eficaç amb l’avantatge de poder invertir 

menys temps en l’explotació de les instal·lacions. 

1.19.1. MÒDULS DE CONTROL. 

La solució tècnica bàsica del sistema de gestió per a l’electricitat consisteix en la implantació d’una 
sèrie de controladors que permetin el comandament i visualització de l’estat de diferents senyals en 
els quadres elèctrics que s’implantaran.  
 
Per tal d’aconseguir el control de les instal·lacions elèctriques, els mòduls de control tindran 
programes capaços de realitzar les aplicacions següents: 
 

• Programes de marxa/paro de diferents circuits de línies. 
• Programes basats en seqüències automàtiques que es desenvolupen quan es compleix una 

condició determinada: quan un paràmetre analògic ha arribat a un valor determinat o quan una 
senyal canvia d’estat. 

• Programes de gestió d’alarmes amb definició de nivells d’alarma: manteniment, crítiques i 
d’emergència.  

• Programes de connexió/desconnexió de zones d’enllumenat en funció de la senyal enviada pel 
usuari. 

• Programes de alarmes i supervisió d’instal·lacions amb actuació en situacions d’emergència. 
• Programes de control horari en enllumenat general, d’acord amb les necessitats del client. 
• Respecte al SAI, quan s’engegui el grup electrogen es commutarà el contactor del SAI per 

deixar-ho fora de servei i es tornarà a connectar passat un temps programat. 
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  EA ED SA SD Cant 
ELECTRICITAT           
            
Enllumenat Pública Concurrència            
            
Indicador lluminós de l’estat d’encès d'1/3  de l’enllumenat de 
la instal·lació       1 15 
Indicador lluminós de l’estat d’encès de 2/3 de l’enllumenat de 
la instal·lació       1 15 
Polsador encès/prova de funcionament d'1/3  de l’enllumenat 
de la instal·lació   1     15 
Polsador encès/prova de funcionament de 2/3 de l’enllumenat 
de la instal·lació   1     15 
Inhibit del funcionament de les emergències d'1/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   

1     15 

Inhibit del funcionament de les emergències d'2/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     15 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències d'1/3  
de l’enllumenat de la instal·lació       1 15 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències de 2/3 
de l’enllumenat de la instal·lació       1 15 
Polsador per simulació d’avaria en el circuit d'1/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     15 
Polsador per simulació d’avaria en el circuit de 2/3 de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     15 

         

Enllumenat Sales           
            
Indicador lluminós de l’estat d’encès de l’enllumenat de la 
instal·lació       1 54 
Polsador encès/prova de funcionament de l’enllumenat de la 
instal·lació   1     54 
Inhibit del funcionament de les emergències de l’enllumenat de 
la instal·lació   1     54 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències de 
l'Enllumenat de la instal·lació       1 54 

            

Subquadres            
            

Presència de tensió   1     8 

Estat de l'Interruptor general   1     8 

Multiparàmetre 1       8 

Estat de les proteccions de les línies d’endolls   1     8 

        

Quadre de SAI           
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  EA ED SA SD Cant 
ELECTRICITAT           
            

Dispositiu per l'apagat d’emergència   1     3 

Senyal d’alimentació des de grup electrogen   1     3 

Controlador d’aïllament   1     3 

Gestió del consum d’energia   1     3 

Alarma general       1 3 

Bateria en descàrrega       1 3 

Bateria baixa i apagat imminent       1 3 

SAI per bypass       1 3 

Presa de seguretat        1 3 

Activació del dispositiu d'apagat d’emergència       1 3 

Temperatura elevada     1   3 

Sobrecàrrega/pèrdua de redundància       1 3 
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ANNEX I 
 

ESQUEMES ELÈCTRICS 
 
 



 



 

 

 
L’instal·lador electricista tindrà que adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La Direcció 
d’Obra li comunicarà les dates concretes de finalització de les instal·lacions parcials, que estarà 
obligat a complir. 
 
Els elements de la instal·lació elèctrica tenen que quedar distanciats convenientment de les altres 
instal·lacions com aigua, gas, aire condicionat, etc. de manera que no hagin deterioraments mutus. 
 
No es tenen que realitzar connexions o acoblaments fora de les caixes  de derivació i dels 
subquadres, o altres llocs adequats. 
 
Es mirarà l’eficàcia de la connexió al conductor de terra, de totes les masses dels elements elèctrics, i 
s’establirà en cadascuna d’elles, una perfecta continuïtat en totes les seves parts (portes, etc.) Es 
tindrà especialment cura de que la connexió a terra quedi assegurada permanentment. 
 
S’efectuarà una xarxa equipotencial en els banys, dutxes i similars, amb cable adequat i mínim de 2,5 
mm2 de coure. 
 
En particular es connectaran també a terra les armadures de les lluminàries. Les alçades i distàncies 
de fixació dels mecanismes de maniobra i de les preses de corrent, queden establertes en principi de 
la següent manera: 
 
- Interruptors, polsadors i commutadors a 90 cm sobre el terra acabat, i a 15 cm de les portes 
d’entrada, al costat  oposat al muntatge de fixació de la porta. 
 
- Bases d’endoll, a 35 cm sobre el terra acabat. Evitant la seva col·locació en llocs amagats, darrera 
de les portes, en zones a moblar, etc. Si s’instal·len sobre estants aniran a 120 cm en general la part 
inferior.  
 

Els quadres s’allotjaran en recintes no accessibles al públic i no inflamables, les claus dels quals 
quedarien en possessió del personal de manteniment. A la sortida dels quadres, els conductors es 
tindran que disposar racional i ordenadament. 
 
No es permetran als traçats dels cables de distribució, l’existència de corbes de radi inferior a 12 
vegades el radi del cable. 
 
En els muntants i en les safates, s’agruparan els cables, segons el destí assignat i embridats en 
trams no superiors a l’indicat pel reglament. Els tubs no presentaran rebaves que puguin danyar als 
conductors. Per aquesta finalitat els tubs metàl·lics portaran un anell de protecció de plàstic al seu 
extrem. 
 
Si discorren en algun tram varis tubs paral·lels, es fixaran en rails metàl·lics amb grapes apropiades. 
 
Es mirarà molt especialment el bon equilibrat de les fases de la instal·lació, repartint els circuits en els 
subquadres, de la millor manera. 
 
CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ. 
 
Per procedir a la recepció de l’obra, i sense perjudicar altres exigències no compreses en aquest Plec 
de Condicions Tècniques, es tindran que complir els següents punts: 
 
- Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors. 
- Comprovació per la direcció d’Obres del bon acabat dels treballs. 
- Proves d’aïllament satisfactòries a una tensió mínima de 500 V. 
- Comprovació de la continuïtat del terra i equipotencialitat. 
- Comprovació dels elements de seguretat: diferencials, vigilants d’aïllament, etc. 
- Legalització de la instal·lació i lliurament dels butlletins segellats. 
- L’instal·lador emetrà els corresponents certificats de totes les proves realitzades i necessàries per  
garantir les condicions inicials de seguretat del Centre. 
- Es valorarà positivament, que inclogui l’inventari de les seves instal·lacions en l’oferta.



 

 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
SERVEI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
 
Aïllaments 
 
− Mesura de la resistència d’aïllament dels circuits interiors i exteriors. 

− Aïllament de rigidesa dielèctrica de línies generals. 

− Mesura de l’aïllament entre conductors i en relació a terra en la totalitat dels circuits interiors.  
 
Quadres elèctrics i elements de protecció 
 
− Realitzar prova d’actuació de les proteccions diferencials i de les proteccions magnetotèrmiques. 

− Característiques nominals 

− Poder de tall dels aparells de protecció. Homologació i segell de qualitat. Tensió i intensitats 
nominals. 

− Realitzar les següents comprovacions: 

- Marca, intensitat nominal, número de pols, sensibilitat i tensió de funcionament dels dispositius 
de protecció. 

-  Entrades i sortides dels conductors.  
-  Retolació  frontis el quadre. 
- Proteccions del quadre general i secundaris, seccionaments i sectoritzacions.  

− Espais de reserva. 
 
Xarxa de posta a terra 
 
− Realitzar mesures de: 

-  Resistència de posta a terra 
-  Continuïtat de la xarxa de terres 

− Realitzar les següents comprovacions: 

-  Del 100% de les postes a terra i tensió de les postes de corrent de les zones comuns. 
- Del 100% de equipotencialitat dels elements metàl·lics de l’interior d’habitacions, 

concretament piques, reixetes metàl·liques, neteja cunyes, marc de les portes del bany, 
dutxa, canonades ACS, AFS, A. Fluxors capçals del llit, plaques i arquetes de connexió. 

-  Material a instal·lar. 
-  Caixes de comprovació / Ponts de comprovació. 
-  Derivacions i connexions a les línies principals de terra. 

− Característiques i secció del conductor. 
 
Lluminàries 
 
− Mesura dels nivells d’il·luminació de l’enllumenat General i de l’enllumenat d’emergència i 

senyalització. 

− Funcionament dels punts de llum. 

− Realitzar les següents comprovacions: 

- Característiques elèctriques de les lluminàries, làmpades, preses de corrent, interruptors, 
contactors, etc. 



 

 

-  Marca, model i garantia de qualitat. Marcatge CE. 
-  Subjeccions, alineacions i posició relativa dels equips. 

− Marca model i garantia de qualitat d’enllumenat general i d’emergència. Marcatge CE. 

− Elements de control i indicació de funcionament a l’enllumenat d’emergència. 

− Presa a terra. 

− Posició de reactàncies, arrencadors i equips de regulació. 
− Muntatge i disposició d’equips i mecanismes de verificació del grau de protecció, tipus, potencia i 

marca dels equips i mecanismes disposats (tant en els equips d’enllumenat com en emergència). 
 
Xarxa de distribució 
 
− Mesura de les caigudes de tensió en els circuits mes desfavorables i representatius. 
− Realitzar les següents comprovacions: 

-  Xarxa equipotencial. 
-  Secció dels conductors. Comprovació de secció, marca i característiques. 
-  Muntatge , cablejat i identificació de cada un dels circuits. Senyalització de conductes. 
-  Dimensions i característiques de les caixes de pas i derivació. 
-  Recorreguts, aïllaments i proteccions dels conductors d’alta tensió.   
-  Composició, secció i aïllament de l’escomesa 

− Conducte Neutre clarament diferenciat. 

− Ordenació i alineació de conductors en safata. 

− Funcionament dels endolls. 

− Independència de circuits i seccions. Força, enllumenat, emergències i veu / dades. 
 
Traçat 
 
− Realitzar les següents comprovacions: 

-  Secció, marca i característiques del traçat de canalitzacions. Comprovació de distància i 
número de subjecció. 

-  Distancia i número de subjecció. 
 
REGULACIÓ I CONTROL. 
 
L’objecte de la implantació d’un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada es la reducció de les 
despeses d’explotació, i manteniment de las condicions de confort necessàries, proporcionant les 
següents avantatges: 
 

6. Avançats sistemes de tractament d’informació. 
7. Flexibilitat i facilitat per exercir el manteniment i seguretat en qualsevol punt de la instal·lació.  
8. Es crea una estructura que garanteix la mantenibilitat de la instal·lació, ja que els elements 

implantats son fàcilment substituïbles.  
9. La implantació de aquest tipus d’estructures, afegeix un valor a l’edifici. 
10. La operativitat en la gestió de la instal·lació es fa més eficaç amb l’avantatge de poder invertir 

menys temps en l’explotació de les instal·lacions. 
 
Mòduls de Control. 
 
La solució tècnica bàsica del sistema de gestió per a l’electricitat consisteix en la implantació d’una 
sèrie de controladors que permetin el comandament i visualització de l’estat de diferents senyals en 
els quadres elèctrics que s’implantaran.  
 
Per tal d’aconseguir el control de les instal·lacions elèctriques, els mòduls de control tindran 
programes capaços de realitzar les aplicacions següents: 



 

 

 
• Programes de marxa/paro de diferents circuits de línies. 
• Programes basats en seqüències automàtiques que es desenvolupen quan es compleix una 

condició determinada: quan un paràmetre analògic ha arribat a un valor determinat o quan una 
senyal canvia d’estat. 

• Programes de gestió d’alarmes amb definició de nivells d’alarma: manteniment, crítiques i 
d’emergència.  

• Programes de connexió/desconnexió de zones d’enllumenat en funció de la senyal enviada pel 
usuari. 

• Programes de alarmes i supervisió d’instal·lacions amb actuació en situacions d’emergència. 
• Programes de control horari en enllumenat general, d’acord amb les necessitats del client. 
• Respecte al SAI, quan s’engegui el grup electrògen es commutarà el contactor del SAI per 

deixar-ho fora de servei i es tornarà a connectar passat un temps programat. 
 

 
  EA ED SA SD Cant 
ELECTRICITAT           
            
Enllumenat Pública Concurrència            
            
Indicador lluminós de l’estat d’encès d'1/3  de l’enllumenat de 
la instal·lació       1 58 
Indicador lluminós de l’estat d’encès de 2/3 de l’enllumenat de 
la instal·lació       1 58 
Polsador encès/prova de funcionament d'1/3  de l’enllumenat 
de la instal·lació   1     58 
Polsador encès/prova de funcionament de 2/3 de l’enllumenat 
de la instal·lació   1     58 
Inhibit del funcionament de les emergències d'1/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   

1     58 

Inhibit del funcionament de les emergències d'2/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     58 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències d'1/3  
de l’enllumenat de la instal·lació       1 58 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències de 2/3 
de l’enllumenat de la instal·lació       1 58 
Polsador per simulació d’avaria en el circuit d'1/3  de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     58 
Polsador per simulació d’avaria en el circuit de 2/3 de 
l’enllumenat de la instal·lació   1     58 

         

Enllumenat Sales           
            
Indicador lluminós de l’estat d’encès de l’enllumenat de la 
instal·lació       1 37 
Polsador encès/prova de funcionament de l’enllumenat de la 
instal·lació   1     37 
Inhibit del funcionament de les emergències de l’enllumenat de 
la instal·lació   1     37 
Indicador lluminós de l’estat d'inhibit de les emergències de 
l'Enllumenat de la instal·lació       1 37 

            

Subquadres            
            



 

 

  EA ED SA SD Cant 

Presència de tensió   1     6 

Estat de l'Interruptor general   1     6 

Multiparametre 1       6 

Estat de les proteccions de les línies d’endolls   1     6 

        

Quadre de SAI           

Dispositiu per l'apagat d’emergència   1     168 

Senyal d’alimentació des de grup electrogen   1     168 

Controlador d’aïllament   1     168 

Gestió del consum d’energia   1     168 

Alarma general       1 168 

Bateria en descàrrega       1 168 

Bateria baixa i apagat imminent       1 168 

SAI per by-pass       1 168 

Presa de seguretat        1 168 

Activació del dispositiu d'apagat d’emergència       1 168 

Temperatura elevada     1   168 

Sobrecàrrega/pèrdua de redundància       1 168 

Grup electrogen           

Estat/ Alarma    1     8 

Medidor multiparametre 1       8 

Transformador           

Estat/ Alarma    1     9 

Medidor multiparametre 1       9 
 
 
CRITERIS DE CONFECCIÓ DELS PLÀNOLS.  
 
L’extensió de l’àrea de projecte podria dificultar fer el seguiment i/o localització de les línies 
elèctriques que s’han previst a cada àmbit per funcions diferents: Llocs de treball, previsió de 
assecamans, serveis generals, etc 
 
Per facilitar la compressió dels plànols s’inclou a cadascun d’ells el nivell superior al que pertanyen.  
Així, amb aquest criteri: 



 

 

 
En el plànol de quadres es marcarà el Quadre General de Baixa Tensió al que pertany ( 
Quadre General d’edifici D’energies, Quadre General Nivell-44, Quadre General Coberta). 
 
Els plànols de línies, a la seva vegada, també seguiran aquest mateix criteri indicant el 
quadre del que pengen. 

 
D’aquesta forma s’eviten les confusions amb línies amb la mateixa identificació però pertanyents a  
diferents quadres.  
 
 
PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 
 
La instal·lació de la protecció i prevenció davant al llamp que es projecta s’executarà de conformitat 
amb les instruccions següents: 
 
CTE-SU8: Codi tècnic de l’edificació. Document de seguretat de utilització. Seguretat davant al risc 
causat per la acció del llamp. 
 
UNE 21 185: “Protecció de les estructures contra el llamp i principis generals”. 
 
UNE 21 186: Resolució de 24 de juliol de 1996 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial, publicada en el BOE 27 de setembre de 1996, (núm. 234), “Protecció de estructures, 
edificacions i zones obertes mitjançant parallamps amb dispositiu de encebat”. 
 
Instrucció MIE BT 020 del Ministeri d’indústria i Energia: “Instal·lacions interiors o receptores. 
Protecció contra sobreintensitats i sobretensions” 
 
PROTECCIÓ INTERNA CONTRA SOBRETENSIONS: 
 

CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ – SU08. 
 

NORMA UNE 21.186. 
 

RBT Inst. ITC 23. 
 
PREVENCIÓ: 
 
Espanya 
 
REIAL DECRET 1215/1997 Ordre de 18 de Juliol de 1997 publicat en el BOE 7 d’agost 1997 (núm. 
188). Llei de prevenció de riscos laborals. 
 
REIAL DECRET 17-1-1997 núm. 39/1997, publicada en el BOE 31 de gener de 1997 (núm. 27). 
Serveis de prevenció de riscos laborals, 
 
REIAL DECRET 486/1997 Ordre 14 de abril, per el que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
REIAL DECRET 393/2007, de 23 de març, per el que s’aprova la Norma Bàsica de Autoprotecció dels 
centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions 
d’emergència. 
 
Comunitat Europea 
DIRECTIVA 82/501/CEE: Directiva 82/501/CEE del Consell, de 24 de juny de 1982, relativa als riscos 
d’accidents greus en determinades activitats industrials. 
 
PARALLAMPS. 
 



 

 

Es un sistema de protecció integral contra les descarregues elèctriques atmosfèriques, que incorpora 
a més a més, el següent esquema: 
 

• Protecció externa davant al llamp: 
 

o Construcció d’un sistema de protecció contra el llamp d’acord amb el nou codi tècnic 
de la edificació, seguint les seves indicacions. 

o Certificació del sistema per part d’una Entitat d’inspecció acreditada per ENAC 
(Entitat nacional d’acreditació). 

 
• Xarxa Conductora: 

 
o Es preveu la construcció d’un o dos baixants de connexió a terra mitjançant la utilització 

de cable de coure de 50mm2 de secció, fixa a la estructura de l’edifici mitjançant 
abraçadores amb tancament a pressió. 

 
• Protecció interna contra sobretensions: 

 
o Construcció d’un sistema de protecció intern contra sobretensions transitòries. 

 
• Instal·lació de terra. 

 
o Estarà formada per un sistema de posada a terra, d’acord amb les necessitats de l’obra i 

seguint les indicacions de la norma UNE 21.186. El sistema disposarà d’arqueta de 
registre, elèctrodes (verticals o horitzontals) i pont de comprovació. 

 
Es definiran les característiques de les instal·lacions del sistema de protecció integral contra les 
descarregues elèctriques atmosfèriques, tal que permeti procedir a la seva execució segons la 
normativa vigent a l’annex  adjunt DB-SU8. 
 
 


